		Skarżysko-Kamienna 22.03.2017 r.
ZP.271.9.2017.EZ                                                                                                                                       			WSZYSCY  ZAINTERESOWANI
		============================
dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Budowa ul. Kościelnej na odcinku od                               ul. Warszawskiej do ul. Długiej    w Skarżysku - Kamiennej”

	Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. );  informuję  o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
I. Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu numer 42796-2017 z dnia 14.03.017 r.
Ogłoszenie zostało zmienione tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 49208-2017.z dnia 22.03.2017r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.skarzysko.pl. w sekcji IV.2.2) Kryteria w zakresie zmiany  nazwy kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru 5 pkt” na „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 5 pkt” . 
II. Dotyczy zał. 1 Warunki przetargowe:
1. W Rozdziale 26 w pkt 26.1. tabelka 
Wykreśla się zapis o treści:
	4.
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru 
	5 %


W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści:

	4.
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu  umowy 
	5 %


2. W Rozdziale 26
Wykreśla się zapis  o treści:









1.4.Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru
Sposób oceny:
	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym.
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej 
w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt                                     w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru”
1.3.  Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
Sposób oceny:
	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień o późnienia w realizacji przedmiotów odbioru 4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym.
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej 
w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.








W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści:
1.4.Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy
Sposób oceny:
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu  umowy 4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym.
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej 
w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt                                     w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy”
1.5. Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
Sposób oceny:
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w  usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi   2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad  przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w  usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi 4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym.
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej 
w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

3.w Rozdziale 27 w pkt. 27.2 wykreśla się ppkt „d” o treści: Złożenia harmonogramu rzeczowo –terminowo - finansowego robót budowlanych. Harmonogram stanie się załącznikiem do umowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dotychczasowy podpunkt „e” staje się ppkt „d”.





III. Dotyczy zał. nr 2 oferta
Wykreśla się :
IV.	Kryterium –  	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia  w realizacji przedmiotów odbioru  
Oświadczam, że oferuję wysokość kary umownej * :
	Kryterium
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru 
wskazana przez Wykonawcę
	Sposób oceny

	
Wysokość kary umownej określonej w istotnych postanowieniach umowy              za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotów odbioru 
	
	2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	
	
	3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	
	
	4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X” .
W to miejsce wprowadza się :
IV.	Kryterium –  	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia  w realizacji przedmiotu umowy 
Oświadczam, że oferuję wysokość kary umownej * :
	Kryterium
	Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy
wskazana przez Wykonawcę
	Sposób oceny

	
Wysokość kary umownej określonej w istotnych postanowieniach umowy              za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 
	
	2.000,00 zł.  (0,00 pkt )

	
	
	3.000,00 zł.  ( 2,50 pkt )

	
	
	4.000,00 zł. ( 5,00 pkt )


* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X” .

IV. Dotyczy zał. 7 Istotne post. umowy.
1. W § 1 w pkt 2 wykreśla się ppkt”e” 	e) harmonogram rzeczowo – finansowy   – zał. nr 4.

2. W § 13 ust. 11, 12 i 14. Otrzymuje nowe brzmienie:
 
11. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi fakturą końcową  po dokonaniu odbioru zadania. 
12. Faktura wystawiona będzie  na  podstawie  potwierdzonych  przez  inspektora nadzoru dokumentów,  tj.:  protokołu odbioru wykonanych robót,  i kosztorysu   opracowanego w/g  zasad podanych w  ust. 8.
13. anuluje się
14. Ustala się termin zapłaty faktury w ciągu 30  dni od  daty   doręczenia   Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem następujących danych:
                Gmina Skarżysko – Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko – Kamienna 
NIP: 663-00-08-207
Ust. 13 – wykreśla się. Tym samym zmianie ulega numeracja.
3.   Wykreśla się § 20 o treści :
§ 20
1. Odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:
1. Odbiór częściowy może nastąpić w odniesieniu do poszczególnych części robót.
1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
1. Odbiór robót (częściowy i końcowy) następuje wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając  Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. 
1. Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni od dnia dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.
1. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.


1.  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia  robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób Zamawiający odmówi odbioru do czasu zakończenia robót lub przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób. 
2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę     wykazu robót wykonanych częściowo oraz protokołu odbioru częściowego,      potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
3.  Dokonanie odbioru częściowego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT obejmującej swoją wartością wartość odebranych robót 
W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści:
§ 20
1. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:
1) Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
2) Odbiór robót (końcowy) następuje wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
3) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając  Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. 
4) Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.
5)  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru (końcowego) będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
6) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia  robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób Zamawiający odmówi odbioru do czasu zakończenia robót lub przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób. 





4.W § 23 ust. 1 pkt 1 wykreśla się lit. „a”
a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru                    w wysokości …………… zł.  za każdy dzień opóźnienia ( zgodnie z ofertą ),
a w to miejsce wprowadza się zapis o treści:
a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy                    w wysokości …………… zł.  za każdy dzień opóźnienia ( zgodnie z ofertą ),



W pozostałym  zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych                                wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania  w formie faksu wraz                  z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego                           tj. 41-25-20-200 lub 41-25-20-189 lub drogą elektroniczną na adres: e.zawidczak@um.skarzysko.pl  .


	
								
Otrzymują: 
1.Adresat.   
2.  a/a.
Załącznik:
1. Zał. 2 Druk oferty po zmianie.
2. Zał. 7 po zmianie
3. Zał. 1 po zmianie
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
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