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                                                                                               Skarżysko-Kamienna 01.08.2018r
ZP.271.35.2018.AS
                                                                                Wszyscy zainteresowani
                                                                                            =================================                                                                         
Dotyczy: „Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego Nr 1” oraz wykonanie Ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”.
Informuję, że w dniu 31.07.2018 r wpłynęło zapytanie o treści:

Zwracamy się  z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej:
1. Czy częściowe fakturowanie jednoznaczne jest z możliwością odbioru prac po wykonaniu poszczególnych etapów dla jednego zadania( np. częściowa wymiana okien) czy odbiór następuje dopiero po wykonaniu całego zadania ( np. wymiana okien na całym budynku)?
2. Czy istnieje możliwość wystawienia faktury częściowej za wykonanie prac
          ( nawiązanie do pkt. 1 zapytania) w okresie rozliczeniowym 30 dni z terminem

           płatności 30 dni.
Odpowiedz: 
Informujemy, że odpowiedź  zawarta jest w projekcie umowy  § 13 ust. 10 i 11 tj.

10. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać się będzie  fakturami częściowymi (jedna na kwartał) i  fakturą     końcową  po dokonaniu odbiorów. 

        11. Faktury  (częściowe  i końcowa)  będą  wystawiane  na  podstawie  potwierdzonych  przez      inspektora nadzoru dokumentów,  tj.:  protokołu odbioru wykonanych robót,  i kosztorysu   opracowanego w/g  zasad podanych w  ust. 7.

jest to jednoznaczne z rozliczaniem za wykonany zakres prac na podstawie częściowych kosztorysów sprawdzonych i potwierdzonych  przez inspektora nadzoru. 

