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Skarżysko-Kamienna, 5 maja 2022 r. 

 

Wszyscy uczestnicy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: ,,Budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz 

z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem 

Przydworcowym w Skarżysku- Kamiennej” - dostawa autobusów oraz dostawa i montaż Systemu Informacji Pasażerskiej, znak 

sprawy: ZP.271.16.2022 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Zamawiający, na podstawie 

art. 135 ust. 2 ustawy1, udziela poniższych wyjaśnień: 

Lp. Pytanie Odpowiedzi 
 

1.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia należytego wykonania umowy w postaci 
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument 
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
upoważnione do reprezentacji Gwaranta?  

Wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zawarte są w rozdziale XVIII SWZ. 
Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną 
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

2.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej tj. jako 
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
upoważnione do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy?  

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy 
w formie elektronicznej tj. jako dokument elektroniczny 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby upoważnione do reprezentacji 
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym zakresie 
Zamawiający dokonał zmian postanowienia umownego 

                                                           
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 
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w § 20 ust. 3 umowy, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„3. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to 
sporządzono ją w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy w formie 
elektronicznej, opatrzono ją kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi.”. 

3.  Prosimy o potwierdzenie, iż ilekroć w SWZ mowa jest o rozwiązaniach 
„zalecanych/preferowanych” są to rozwiązania  mile widziane a nie wymagane przez 
Zamawiającego.  

 

Zamawiający potwierdza. 

4.  Zamawiający w SWZ, rozdział III, punkt 10 napisał 

10. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
Oraz w SWZ, rozdział XVI, punkt 1. 2) punkt 10 tabeli  napisał 

(…) Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kryterium jest zobowiązany dołączyć do oferty 

właściwą homologację lub certyfikat. 

 

Oraz w SWZ, rozdział XVI, punkt 1. 2) punkt 5 tabeli  napisał 

(…)Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki wnętrza autobusu, na których 

widoczny będzie układ siedzeń 

 

Homologacja R66 i R29 oraz rysunki wnętrza autobusu stanowią przedmiotowe środki 

dowodowe. Prosimy o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty w/w 

homologacji/certyfikatów i rysunków lub usunięcie punktu 10 w rozdziale III SWZ 

 

Zamawiający wykreśla zapis. 
W rozdziale XVII wprowadza następującą modyfikację 
dodając zapis:  
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy 
przekaże Zamawiającemu: 
- rysunki wnętrza autobusu, na których widoczny będzie 
układ siedzeń. 

5.  Zamawiający w SWZ, rozdział XVIII, punkt 1 napisał 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny ofertowej 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym 
zakresie. Wskazany próg zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy pozostaje zgodny z ustawą prawo 
zamówień publicznych. 



3 
 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wnoszonego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy do 3 % ?  

6.  Zamawiający w § 10 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ (Umowa)napisał: 

(…) Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 30% wartości zamówienia 

brutto 

 

W naszej ocenie tak zawyżony limit kar umownych w nieproporcjonalny sposób przerzuca 

na Wykonawcę, jako stronę która ponosi ryzyko zapłaty kar umownych przewidzianych w 

umowie dostawy ryzyko związane z umową dostawy.  Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w 

reżimie zamówień publicznych to Zamawiający, jako gospodarz postępowania określa 

szczegółowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umów wynikająca z art. 3531 KC, 

doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie zamawiającego do 

jednostronnego kształtowania warunków przyszłej umowy nie może mieć charakteru 

absolutnego.   

Chcemy ponadto zauważyć, że zgodnie z § 14 ust. 12 wzoru umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych, zatem Zamawiający mógłby niezależnie od 

naliczonych kar umownych dochodzić odszkodowania w toku postępowania cywilnego.  

 
Z uwagi na powyższe, zwracamy się z wnioskiem o obniżenie łącznej sumy kar  do wysokości 

20 %wartości zamówienia netto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, jednocześnie wnosimy o 

zmianę § 10 ust. 7 umowy i nadanie mu następującego brzmienia:  

„(…) Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości 

zamówienia netto” 

 

Zamawiający dokonuje zmian postanowień umownych w 

tym zakresie nadając następujące brzmienie 

projektowanemu § 10 ust. 7 Umowy: 

„7. Kary umowne będą potrącane z faktury za realizację 

zamówienia, a jeżeli kwota kary umownej przekroczy 

wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w 

ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość 

zamówienia będzie naliczona notą księgową. Suma 

naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 

20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 

ust. 1 umowy.”.. 

W załączeniu załącznik nr 2 projektowane postanowienia 

umowy po zmianach. 

 

7.  Wykonawca  w Formularzu oferty określa jakiej wielkości jest przedsiębiorstwem: 

Jako Wykonawca jestem:   Rodzaj Wykonawcy 

JST nie jest przedsiębiorcą. 
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☐ mikroprzedsiębiorstwo, 

☐ małe przedsiębiorstwo, 

☐ średnie przedsiębiorstwo, 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza, 
 
Prosimy o określenie jakiej wielkości przedsiębiorstwem jest Zamawiający. 

Informacja jest niezbędna w celu uzupełnienia danych systemowych Wykonawcy. 
 

8.  W § 10 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, wysokość niektórych z kar umownych 

naliczana jest od wartości brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar 

umownych, przyjmujący jako podstawę wyliczenia kary umownej od wartości brutto a nie 

netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający 

zobowiązany jest na podstawie Prawa zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w 

przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena 

brutto nie obejmie podatku VAT, a w konsekwencji będzie niższa, niż w przypadku 

wykonawcy krajowego. W konsekwencji spowoduje to, że kary umowne przez niego płacone 

będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 10 

poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych od kwoty netto 

 

Zamawiający potwierdza, że podstawę naliczania kar 
umownych stanowią kwoty netto wskazane w umowie. 
W tym zakresie, w celu doprecyzowania poszczególnych 
postanowień umownych, dokonano zmian w 
projektowanych postanowieniach, tj. w § 7 ust. 20 pkt 3 
i 6, § 10 ust. 1, 2, 3 i 7 Umowy. W załączeniu załącznik 
nr 2 projektowane postanowienia umowy po zmianach. 
W załączeniu załącznik nr 2 projektowane 
postanowienia umowy po zmianach. 

9.  Zgodnie z treścią § 10 umowy, stanowiącego załącznik nr do SWZ, Zamawiający przewiduje, 

iż Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:   

§ 10 

1. 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy (dostawy) albo 

opóźnienia w usunięciu wad uniemożliwiających podpisanie bez zastrzeżeń protokołów 

odbioru technicznego, jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 10 dni i 0,4% za każdy 

następny rozpoczęty dzień opóźnienia.  

 

W ocenie Wykonawcy, wyżej wymienione  kary umowne są wysokie, dlatego wnosimy o ich 

obniżenie. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to 

Zamawiający wskazuje, że w wyniku dokonanych zmian, 
§ 10 umowy dotyczący kar umownych brzmi 
następująco: 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości:  
1) 10% wartości wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a w szczególności naruszenia postanowień 
niniejszej umowy;  
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Zamawiający, jako gospodarz postępowania określa szczegółowe warunki kontraktowe, a 

zasada swobody umów wynikająca z art. 3531 KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej 

jednak uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania warunków przyszłej 

umowy nie może mieć charakteru absolutnego. Zamawiający nie powinien bowiem tracić z 

pola widzenia celu obciążania wykonawcy karami umownymi, które to kary stanowią 

surogat odszkodowania należnego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania 

umowy.   

Pragniemy wskazać, że wygórowane kary umowne przekładają się bezpośrednio na 

wysokość cen oferowanych pojazdów. Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę ofertową 

musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i 

zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją danego zamówienia, w tym 

zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Zawyżanie ceny ofertowej w związku z 

przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców doprowadzić może do 

nieefektywnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego bądź wręcz do 

konieczności unieważnienia postępowania, na skutek zaoferowania ceny w wysokości 

przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Ponadto kara umowna, której wartość nie koresponduje z wysokością szkody, jaką może 

ponieść Zamawiający prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem 

wykonawcy. Podkreślenia wymaga, że kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna 

zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, a nie stanowić dla niego źródło 

dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne należy zatem uznać takie kształtowanie wysokości 

kar umownych które nie jest racjonalnie powiązane z możliwym uszczerbkiem po stronie 

Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości 

adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać 

wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Obowiązek proporcjonalnego kształtowania postanowień umownych w ramach zamówień 

publicznych został podkreślony zarówno w  Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych 

(patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, czerwiec 2018, pod 

2) 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 2 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki 
w realizacji umowy (dostawy) albo zwłoki w usunięciu 
wad uniemożliwiających podpisanie bez zastrzeżeń 
protokołów odbioru technicznego, jeżeli zwłoka trwa 
nie dłużej niż 10 dni i 0,4% wartości wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 2 ust. 1 umowy za 
każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki.  
2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w 
wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych) za 
każdy dzień kalendarzowy przestoju autobusu, 
spowodowanego wadą ukrytą, ponad termin określony 
w § 7 ust. 25, począwszy od 22 dnia roboczego, licząc od 
daty zgłoszenia reklamacji.  
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset 
złotych), za każdy autobus, za każdy dzień kalendarzowy 
przestoju autobusu spowodowanego usterką o 
charakterze masowym, począwszy od 8 dnia roboczego 
przestoju.  
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także w 
razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, w przypadkach innych niż 
określone w ust. 1 - 3, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia 
naliczonych kar umownych bezpośrednio z 
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, z 
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub żądać ich zapłaty od 
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę.  



6 
 

adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_z

amowien_publicznych.pdf) jak i w uzasadnieniu do projektu2 aktualnie obowiązującej 

ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie wskazuje się, że:  

„Kierując się często uproszczonym postrzeganiem interesu zamawiającego, postanowienia 

umów zawierają rozwiązania nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartości 

zamówienia publicznego (np. z zakresu wysokości i kategorii zastrzeganych kar umownych, 

przerzucanie odpowiedzialności za większość ryzyk na wykonawców, nieuwzględnianie 

okoliczności związanych z trudnymi do oszacowania gwałtownymi zmianami rynkowymi). 

Paradoksalnym skutkiem takiego działania jest niekorzystny wpływ na efektywność 

wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez wykonawców 

uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszanie 

konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych wykonawców z udziału w 

postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego.” 

Ponadto dążąc do zapewnienia proporcjonalności oraz równowagi stron stosunku 

umownego, ustawodawca przewidział w treści art.  433 katalog zakazanych postanowień 

umownych, wskazując, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub 

pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 

2) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi zamawiający; 

3) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania 

minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 10 wzoru umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia:  

 

6. W przypadku  utraty  przez Zamawiającego 
dofinansowania przedmiotowej  inwestycji  z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy zobowiązany on  jest  
do  zapłaty  Zamawiającemu  dodatkowego 
odszkodowania w wysokości utraconych środków 
pieniężnych. 
7. Kary umowne będą potrącane z faktury za realizację 
zamówienia, a jeżeli kwota kary umownej przekroczy 
wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w 
ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość 
zamówienia będzie naliczona notą księgową. Suma 
naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 
łącznie 20% wartości wynagrodzenia netto określonego 
w § 2 ust. 1 umowy. 
W załączeniu załącznik nr 2 projektowane 
postanowienia umowy po zmianach. 

                                                           
2Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, VIII kadencja, druk sejm. nr 3624 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf
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§ 10 

1. 0,1% wartości wynagrodzenia netto za dany autobus za każdy dzień opóźnienia w 

przypadku opóźnienia dostawy tego autobusu/ usunięcia wad, a po 10 dniach 0,2% 

wynagrodzenia netto za dany autobus za każdy kolejny dzień opóźnienia. 

 

10.  W § 11 umowy Zamawiający opisuje możliwe zmiany do umowy, jednakże umowa nie 

zawiera klauzuli waloryzacyjnej, nie przewiduje możliwości zmiany umowy polegającej na 

zmianie wynagrodzenia Wykonawcy zależnej od zmiany warunków rynkowych 

wpływających na koszt wykonania umowy, w tym zmiany cen materiałów lub kosztów 

wykonania umowy, a także kosztów wynagrodzeń.  

 

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia na 

podstawie wyżej wymienionych zmian warunków rynkowych. 

 

Ponadto na podstawie art. 454 ust.1 pkt. 1 PZP wnosimy o dopuszczenie następujących 

zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia: 

 

1. w zakresie terminów dostaw, o których mowa w § 3 Umowy, jeżeli niemożność 

dotrzymania tych terminów wynika z przeszkody wynikającej z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, bądź z przeszkody niezależnej od Wykonawcy i niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, w szczególności spowodowanej:  

a) działaniem lub zaniechaniem podmiotu trzeciego, w tym organów państwowych, 

administracji lub innych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) obiektywnymi uwarunkowaniami produkcyjnymi po stronie Wykonawcy; 

c) okolicznościami siły wyższej, pod którym to pojęciem należy rozumieć jakiekolwiek 

zdarzenia, które pozostają poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, a w szczególności wojnę, 

powstania, zamieszki, blokady dróg, strajki, lock-outy, epidemie, pandemie, klęski 

żywiołowe itp.; 

1. Ze względu na fakt, że zamówienie zamyka się 
w roku 2022 i nie przekracza 12 miesięcy 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen 

2. Zmiana umowy na podstawie art. 455 ustawy 
pzp Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm. 

https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2956078?directHit=true&directHitQuery=pzp&keyword=zmiany%20umowy
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w takim wypadku terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

przeszkody.  

 

1.1. wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Dostawcy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych 

przedmiotem umowy 

 

11.  W Załączniku nr 1  do SWZ – OPZ, punkt 8.1 tabeli Zamawiający pisze 

(…)Poszycie zewnętrzne (ściany boczne), klapy obsługowe boczne i klapa tylna wykonane z 

paneli aluminiowych lub ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej, tworzyw sztucznych 

wzmacnianych włóknem szklanym lub trzech tych materiałów (klapy boczne na zawiasach z 

amortyzatorami gazowymi).(…) 

 

Prosimy o dopuszczenie w poszyciu zewnętrznym elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych nie wzmocnionych włóknem szklanym,  charakteryzujących się bardzo wysoką 

odpornością na uderzenia, zarysowania i łatwością wymiany co ma znaczenie z 

eksploatacyjnego punktu widzenia 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Załączniku nr 1 
do SWZ – OPZ, pkt 8.1 tabeli. Zapis po zmianie: 
 
(…) Poszycie zewnętrzne (ściany boczne), klapy 
obsługowe boczne i klapa tylna wykonane z paneli 
aluminiowych lub ze stali odpornej na korozję – 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych  lub trzech tych 
materiałów (klapy boczne na zawiasach z 
amortyzatorami gazowymi (…) 

12.  W Załączniku nr 1  do SWZ – OPZ, punkt 8.1 tabeli Zamawiający pisze 

(…)Ściany przednia i tylna z tworzyw poliestrowych lub laminatów szklanych o grubości min. 

2 mm, klejone do szkieletu pozwalające na użytkowanie bez napraw przez okres min. 10 lat. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem tworzyw poliestrowych Zamawiający dopuszcza 

tworzywa sztuczne wzmacniane i niewzmacniane włóknem szklanym. 

 

Pod pojęciem tworzyw poliestrowych zamawiający 
dopuszcza tworzywa sztuczne wzmacniane i 
niewzmacniane włóknem szklanym. 

13.  W Załączniku nr 1  do SWZ – OPZ, punkt 8.2 tabeli Zamawiający pisze Zamawiający dopuszcza układ 1-2-0  z minimum 29 
siedzeń oraz minimum 8 siedzeń dostępnych z niskiej 
podłogi (WDT). 
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Układ drzwi 2-2-2 lub 1-2-2 przy czym szerokość pierwszych drzwi nie mniejsza jak 750mm, 

otwierane pneumatycznie do wewnątrz.’’  

oraz w  punkt 1.5 tabeli pisze:  

,, Minimalnie: 29, w tym. Min 8 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej 

podłogi (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze, siedzenia składane 

nie będą liczone jako miejsce dostępne z poziomu niskiej podłogi)”.  

Konstrukcyjnie nie ma możliwości zastosowania  rozwiązania dotyczącego ilości siedzeń. 

1. W związku powyższym prosimy o dopuszczenie układu drzwi 1-2-0 lub 2-2-0 oraz 

dodatkowo zmianę ilości siedzeń z 29 na 28. 

2. W przypadku braku zgody dotyczącej zmiany układu drzwi prosimy o  zmniejszenie ilości 

miejsc do minimum 25 siedzeń  oraz minimum 8 siedzeń  z niskiej podłogi, przy zachowaniu 

układu 1-2-2 lub 2-2-2. 

 

 
 

14.  W Załączniku nr 1  do SWZ – OPZ, punkt 12.1 tabeli Zamawiający pisze 
,,System łączności kierowcy z dyspozytorem - nadzorem ruchu, umożliwiający przekazywanie 

informacji do i od kierującego pojazdem. System kompatybilny z obecnie funkcjonującym 

systemem u Zamawiającego.”  

Prosimy o doprecyzowanie  parametrów zawiązanych z radiotelefonem  oraz anteną, bez 

której radiotelefon nie będzie mógł funkcjonować 

 

Łączność na bazie GSM . Nowe autobusy wyposażone w 
zestawy głośnomówiący. Obecnie nie ma jednolitego 
systemu łączności. 

15.  Zamawiający w SWZ, rozdział XVI, punkt 1. 2) punkt 5 tabeli napisał: 

Komfort pasażerów: - ilości miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z 

poziomu niskiej podłogi: Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne z poziomu niskiej podłogi 

uważa się takie, które są dostępne dla pasażerów bez konieczności wchodzenia na stopień. 

Zamawiający dopuszcza układ 1-2-0  z minimum 29 
siedzeń oraz minimum 8 siedzeń dostępnych z niskiej 
podłogi (WDT). 
Zamawiający modyfikuje kryterium – w załączeniu 
zmodyfikowane SWZ wraz z załącznikiem ofertowym. 
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki wnętrza autobusu, na których 

widoczny będzie układ siedzeń 

T5 

Komfort pasażerów: - ilości miejsc pasażerskich 

siedzących dostępnych bezpośrednio z 

poziomu niskiej podłogi: 

Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne z 

poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które 

są dostępne dla pasażerów bez konieczności 

wchodzenia na stopień. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki 

wnętrza autobusu, na których widoczny będzie 

układ siedzeń. 

Ilość miejsc siedzących dostępnych z 

poziomu niskiej podłogi powyżej 9 
5 

Ilość miejsc siedzących dostępnych z 

poziomu niskiej podłogi do 9 (włącznie) 
3 

Ilość miejsc siedzących dostępnych z 

poziomu niskiej podłogi do 4 (włącznie) 
0 

 

Prosimy o zmianę wartości punktowanych kryteriów, ze względów konstrukcyjnych nie ma 
możliwości zastosowania najwyżej punktowanego wymagania przy układzie drzwi 1-2-2 lub 
2-2-2, proponujemy, aby najwyżej punktowana wartość została zmieniona z ‘’Ilość miejsc 
siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi powyżej 9’’ na ‘’Ilość miejsc siedzących 
dostępnych z poziomu niskiej podłogi powyżej 7’.     

16.  W Załączniku nr 1  do SWZ – OPZ, punkt 8.8 tabeli Zamawiający pisze 

,,(...) Rury grzewcze z metali kolorowych lub stali nierdzewnej, wszystkie izolowane przed 

stratami ciepła.’’  

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie izolacji jedynie tam 
gdzie to technologicznie możliwe lub uzasadnione 

Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie izolacji jedynie 
tam gdzie to technologicznie możliwe lub uzasadnione. 

17.  W Załączniku nr 1 do SWZ, OPZ, zadanie 1, w pkt 8, Zamawiający napisał: 
 
Spełniające wszystkie normy krajowe. Samonośne o konstrukcji spawanej zintegrowanej z 
podwoziem (lub zintegrowane z podwoziem ramowym), wykonane z cienkościennych profili 

Zamawiający potwierdza, że zapis „10 lat” odnosi się do 
eksploatacji. 
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zamkniętych (wytworzonych ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej lub z elementów 
stalowych o podwyższonej jakości lub z aluminium), pozwalające na eksploatację przez okres 
min. 10 lat bez wykonywania napraw głównych czy okresowych zabiegów konserwacyjnych 
(za wyjątkiem uzupełnienia ubytków mechanicznych). 
[…] 
Ściany przednia i tylna z tworzyw poliestrowych lub laminatów szklanych o grubości min. 2 
mm, klejone do szkieletu pozwalające na użytkowanie bez napraw przez okres min. 10 lat. 
Wykonanie 
 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis „10 lat” odnosi się do eksploatacji i nie dotyczy wymaganej 
gwarancji. 
 

18.  Prosimy o podanie przewidywanego rocznego przebiegu autobusów. 

 

Ok. 200 000  km łącznie. 
 

19.  W załączniku nr 2, projekt umowy, paragraf 7, ust. 11, Zamawiający napisał: 

Gwarancja nie obejmuje:  

1) elementów zużywających się na skutek normalnego zużycia, takich jak: paski klino-

we, pióra wycieraczek, okładziny/klocki hamulcowe, żarówki;  

2) usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, w szczególności 

wandalizmu, kolizji, rys, otarć, zadrapań, itp.;  

3) usterek będących efektem niewłaściwej eksploatacji;  

4) materiałów związanych z pracami obsługowymi, w szczególności filtrów, uszczelek                           

i podkładek;  

5) świetlówek, diod świetlnych, bezpieczników;  

6) amortyzatorów (poza wadami fabrycznymi);  

7) olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych;  

8) standardowo zużywających się tarcz hamulcowych;  

9) szkła przy uszkodzeniach mechanicznych;  

10) ogumienia po przebiegu 100 000 km;  

11) akumulatorów (poza wadami fabrycznymi);  

Zamawiający potwierdza, że z gwarancji wyłącza się 

naprawy powstałe w wyniku uszkodzeń na skutek: 

- działania czynników zewnętrznych lub 

atmosferycznych, jak: asfalt, kamienie, żwir, grad, osady 

chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego 

utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp. 
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12) wibroizolatorów zespołu chłodnic.  

 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z gwarancji napraw 

powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek: 

- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt, kamienie, żwir, grad, 

osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki 

roślinne itp., 

 

20.  W załączniku nr 2, projekt umowy, paragraf 7, ust. 8, Zamawiający napisał: 
 

Gwarancja na cały autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczaniu i wynosi 36 

miesięcy od daty jego odbioru. Również gwarancja na wszystkie urządzenia, systemy i 

narzędzia przekazane w wyniku realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od daty ich odbioru.  

 

Standardowo gwarancja na narzędzia wynosi 24 miesięcy. Jest to czas na tyle długi, że 
ewentualne wady są pokryte gwarancją. Prosimy o skrócenie wymaganej gwarancji do 24 
miesięcy. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu 
gwarancji do 24 miesięcy. 

21.  W załączniku nr 2, projekt umowy, paragraf 10, ust. 2 oraz 3, Zamawiający napisał: 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych)  

za każdy dzień kalendarzowy przestoju autobusu, spowodowanego wadą ukrytą, ponad 

termin określony w § 7 ust. 25, począwszy od 22 dnia roboczego, licząc od daty zgłoszenia 

reklamacji.  

 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych), za każdy autobus, za każdy dzień kalendarzowy przestoju autobusu 

spowodowanego usterką o charakterze masowym, począwszy od 8 dnia roboczego 

przestoju.  

 

 
1. Kara dotyczy każdego dnia nie tylko dni 

roboczych. 
2. Zamawiający potwierdza właściwą interpretację 

zapisów przez pytającego. 
3. Zamawiający nie potwierdza. 
4. Zamawiający nie potwierdza. 
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1. Prosimy o potwierdzenie, że w obu zapisach, kara umowna w wysokości 500 zł, 

odnosi się do autobusu, którego dotyczy przestój, naliczana za każdy dzień roboczy. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia 

pojazdów z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być 

uzasadnione względami eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi 

we właściwych przepisach państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem 

niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy i pasażerów. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe kary nie będą się sumować, jeżeli zajdzie 

okoliczność przestoju autobusów spowodowany wadą ukrytą. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że kara z ust. 2, naliczana będzie jedynie z powodu wady 

ukrytej, tj. jak podano w załączniku nr 2, projektu umowy, paragraf 7 ust. 13: […] 

wada ukryta autobusu (przypadki długotrwałej niesprawności, tj. ograniczenia 

sprawności pojazdu w wyniku usterki, która nie powoduje unieruchomienia pojazdu, 

lecz jest niemożliwa do naprawy w warunkach serwisowych Zamawiającego oraz 

ogranicza pełną funkcjonalność i użyteczność pojazdu w sposób ciągły przez co 

najmniej 7 dni),  […] 

 

22.  W załączniku nr 2, projekt umowy, paragraf 10, ust. 4, Zamawiający napisał: 

Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, a 

także w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w przy-

padkach innych niż określone w ust. 1 - 3, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „na zasadach ogólnych” odnosi się do definicji w paragrafie 

13 niniejszego projektu umowy. Jeżeli nie, to prosimy rozszerzenie zapisu o wytłumaczenie 

zasad ogólnych na podstawie których Zamawiający będzie dochodził odszkodowania 

uzupełniającego. 

 

Zamawiający wskazuje, że sformułowanie użyte w § 10 
ust. 4 „na zasadach ogólnych” odnosi się zasad 
sformułowanych w przepisach Kodeksu cywilnego w 
zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. W § 13 Umowy określono natomiast 
ewentualne spory i roszczenia, które mogą powstać na 
gruncie niniejszej umowy i sposób ich rozwiązywania.    
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23.  W załączniku nr 1 – zadanie 2, , ust. 6.1.4., pkt , Zamawiający napisał: 
 
W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny dostarczonych urządzeń i 
oprogramowania. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów i roboczogodzin za przeglądy codzienne i 
obsługi techniczne, wynikające z planu przeglądów producenta pojazdów będą pokrywane 
przez Zamawiającego. 
 

Zamawiający potwierdza, że koszty materiałów i 
roboczogodzin za przeglądy codzienne i obsługi 
techniczne, wynikające z planu przeglądów producenta 
pojazdów będą pokrywane przez Zamawiającego. 
 

24.  W załączniku nr 1 – zadanie 2, , ust. 5.3., pkt 5.3.8.1., Zamawiający napisał: 
Wykonawca w ofercie uwzględni minimum 5 licencji dostępowych do serwerów 
 
1. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji do wielu różnych układów i podzespołów. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca 
dostarczy jedną licencję  potrzebną na więcej niż jeden system, układ, podzespół ? 
 
2. Powszechnie treść licencji jest integralną częścią oprogramowania i nie jest osobno 
załączona/nie jest załączona w formie papierowej. (np. licencja powszechnie 
użytkowanego systemu operacyjnego MS Windows) . Prosimy o potwierdzenie, że jako 
formę dostarczenia licencji Zamawiający zaakceptuje licencję stanowiącą integralną część 
oprogramowania 
 

1. Tak. Jeśli licencja będzie uwzględniała  
2. Zamawiający potwierdza. 

25.  W załączniku nr 1 – zadanie 2, , ust. 6.2., pkt 6.2.1., Zamawiający napisał: 
 
Gwarancja i serwis urządzeń serwerowych: 
 
Minimum 36 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji „Next Bussines Day” od momentu 
zgłoszenia awarii, zgłaszanie awarii 24 godziny na dobę w Serwisie producenta sprzętu. 
 

1. Prosimy o zmianę zapisu z 24 godziny na 48 godziny, zważając na to, że jest to bardzo 
krótki czas. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zapis odnosi się do dni roboczych, tj. od poniedziałku 
do piątku z     wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1. Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. W ramach systemu ,,Next Business Day”. 
3. Naprawa ,,Next Business Day” wstępna 

diagnoza w najbliższym oknie serwisowym od 
zgłoszenia.  
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3. Prosimy o potwierdzenie, że „czasem reakcji” jest dokonanie wstępnej diagnozy ze 
strony serwisu, a nie przystąpienie przez serwis techniczny do naprawy i obsługi. 

 

26.  W załączniku nr 1 do SWZ – zadanie 1, ust. 12 Wyposażenie dodatkowe, pkt 12.2., 
Zamawiający napisał: 
System zliczania pasażerów 
[…] 
- wykonawca zapewni niezbędne aktualizacje do posiadanego oprogramowania przez okres 
trwania gwarancji. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis, „okres trwania gwarancji” odnosi się do okresu gwarancji 
całopojazdowej tj. 36 miesięcy. 
 

Zgodnie z zapisami SWZ 60 miesięcy. 

27.  W załączniku nr 1 do SWZ – zadanie 1, w INNE POSTANOWIENIA, pkt. 2., Zamawiający 
napisał: 
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji, która będzie obejmować, co najmniej 
serwisy eksploatacyjne w pojazdach (w tym podmiotowi, który będzie pełnił funkcję 
Operatora i któremu zostaną przekazane do użytkowania zakupione pojazdy) 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „serwisy eksploatacyjne” odnoszą się do obsługi 

technicznej oraz przeglądów. 

2. Prosimy też o potwierdzenie, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał 

czynnościom określonym w dokumentacji technicznej  producenta autobusu 

przekazanej wraz z pojazdem. Jeśli jakaś czynność naprawcza nie jest określona w 

dokumentacji producenta pojazdu może ona być wykonana przez Zamawiającego w 

uzgodnieniu z producentem pojazdu. 

 

1. Zamawiający potwierdza. 
2. Zamawiający potwierdza. 

28.  W załączniku nr 2, projekt umowy, paragraf 7, ust. 15, Zamawiający napisał: 
 

Zamawiający nie zamierza prowadzić składu 
koncesyjnego oraz czytnika kodów kreskowych oraz 
aplikacji do jego obsługi. 
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Przez okres trwania gwarancji mechanicznej całopojazdowej, części zamienne będą dos-

tępne dla Zamawiającego w sposób ciągły (sukcesywne - w standardowym trybie roboczym 

- dostarczanie przez Wykonawcę części zamiennych, realizowane na podstawie zamówienia 

na konkretne części, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych rezerwacji 

wstępnych czy informowania Wykonawcy o planowanym rozpoczęciu napraw lub obsług, 

wykonywanych przez serwis ASO).  

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na zamawianie części zamiennych jako 

uzupełnienie składu konsygnacyjnego z wykorzystaniem strony internetowe oraz rozliczenie 

pobrań na podstawie umowy o prowadzenie składu konsygnacyjnego, rezygnując tym 

samym z czytnika kodów kreskowych oraz aplikacji do jego obsługi. Wdrożenie czytnika 

kodów kreskowych wymaga zgodności z systemem magazynowym klienta oraz procesami u 

niego funkcjonującymi. 

 

29.  Czy Zamawiający zapewni i będzie ponosić opłaty za osobne łącze dostępowe do Internetu 

w celu realizacji szyfrowanego połączenia z dostawcą APN, oraz dostępu do strony WWW 

systemu zarządzającego w Centrum obsługi (CO)?   

 

1. Dostępowe złącze do Internetu- po stronie 
Zamawiającego. 

2. Szyfrowane połączenie z dostawą APN – po 
stronie Wykonawcy. 

3. Dostęp do centrum obsługi do strony WWW- po 
stronie Zamawiającego  . 

30.  
W Pkt. 4.3.2 Zamawiający opisuje automat biletowy definiując wyświetlacz jako minimum 

10”, natomiast poniżej w tym samym punkcie zapisany jest wymóg wyświetlacza o 

przekątnej minimum 8”. Jaka jest oczekiwana wielkość wyświetlacza automatu biletowego?  

 

Zgodnie z pismem z dnia 01.04.2022 r. skierowanym do 
WRiPP- wyświetlacz minimum 10”. 

31.  Pkt 5.3 Czy zamawiając pisząc o dostawie trzech serwerów: " 1 szt. serwer aplikacyjny, 1 szt. 

serwer bazodanowy, 1 szt. serwer www" ma na myśli serwery wirtualne w oparciu o 

nowoczesne oprogramowanie do wirtualizacji?  

 

1. Sprzęt fizyczna jego dostawcy. 
2. Brak zgody na serwery wirtualne. 
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32.  Czy poprzez komunikację pomiędzy kierowcą a dyspozytorem Zamawiający rozumie 

dwustronne połączenie tekstowe i głosowe np. w technologii VoIP?   

 

Łączność na bazie GSM . Nowe autobusy wyposażone w 
zestawy głośnomówiący. Obecnie nie ma jednolitego 
systemu łączności. 

33.  Pkt. 5.2.5.10 Czy Zamawiający dopuści wdrożenie aplikacji mobilnej tylko na system 
Android?   

Zmawiający dopuszcza i wymaga  również innych 
oprogramowań. 
 

34.  W nawiązaniu do oczekiwania Zamawiającego zawartego w §3 punkt 1 umowy mówiącego 

o terminie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno zadania nr 1 jak i zadania nr 2 do 

dzień 15 grudnia 2022. W związku z wieloma działaniami oraz decyzjami, na które Oferent 

nie ma wpływu, takimi jak uzyskanie pozwoleń, dokonanie uzgodnień itp., między innymi od 

zarządcy dróg, uzgodnień oraz pozwoleń od operatora energetycznego czy też uzgodnień 

z właścicielami działek, Oferent wnioskuje o przesunięcie terminu odbiorów zadania nr 2 do 

dnia 15.06.2023. Przesunięcie terminu realizacji zadania nr 2 nie będzie miało wpływu na 

dostawę i realizację zadania nr 1 w pierwotnym terminie.   

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

35.  Czy Zamawiający wystąpił do PGE Operator o wydanie decyzji w sprawie budowy przyłączy 

kablowych w lokalizacjach posadowienia tablic SDIP ?  

 

Nie Zamawiający nie wystąpił. 
 
 

36.   
Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 1  
11.3 Autokomputer z modułami łączności  
- raportowanie o sprzedaży biletów z kasy/drukarki fiskalnej;  
- współpracę z kasami fiskalnymi istniejącymi i używanymi u zamawiającego (w 

przypadku konieczności zamiany spowodowanej awariami),  
i automatyczne przesyłanie raportów o sprzedaży biletów z 

kas/drukarek, za pośrednictwem bezprzewodowego modemu 

radiowego;  
Pytania:  
a) Jakie kasy fiskalne użytkuje zamawiający?  
b) W jakim zakresie kasy te dziś współpracują z posiadanymi autokomputerami ?  

a. Kasy fiskalne Novitus Nano.  
b. Nie współpracują z autokomputerami. 
c. Dostarczone kasy 8 szt. mają być połączone z 

autokomputerem. 
d. Funkcja raportowania sprzedaży z kas nie jest 

potrzebna. 
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c)Jaki jest oczekiwany zakres współpracy kas fiskalnych z nowo dostarczanym w 
ramach dostawy autokomputerem ?  

d) Do czego ma służyć i gdzie mają być przekazywane dane raportowania sprzedaży z kas 
fiskalnych wysyłane do autokomputera ?  

Oprogramowanie systemu centralnego opisywane przez zamawiającego w 
zakresie Zadania 2 nie przewiduje żadnych takich funkcjonalności.  
 

37.  Załącznik nr 1 do SWZ 
Zadanie 1 12.2 System 
zliczania pasażerów  

Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych powinno umożliwiać:  

- wykonawca zapewni niezbędne aktualizacje do posiadanego oprogramowania przez 

okres trwania gwarancji.  
Pytanie:  

Zamawiający podaje różne wymagane okresy gwarancji dla różnych 
elementów dostarczanych autobusów.  

Jaki okres gwarancji wejst wymagany dla oprogramowania analizy 

potoków pasażerskich ?  
 

Zgodnie z zapisami SWZ 60 miesięcy. 

38.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  

2 KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA  

2.1 Dostarczone urządzenia systemu muszą prawidło współpracować z posiadaną przez 

Zamawiającego infrastrukturą oraz pozwalać na włączanie dalszych elementów.  

Pytanie:  

Jaką infrastrukturę z którą muszą współpracować nowe urządzenia Zamawiający ma na 

myśli?  
 

1. Zamawiający na tą chwilę w 20 autobusach 
posiada lokalizatory i działają w oparciu o 
system KiedyPrzyjedzie.pl. 

2. Lokalizatory antenowe na autobusach i 
pozycjonowanie pojazdu. 

39.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  

2 KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA  
2.2 Obecny Operator korzysta z usług serwisu kiedyprzyjedzie.pl opartego o aplikacje dla 
kierowców instalowane na telefonach komórkowych (smartfonach) , systemu 
monitoringu GPS  

Oprogramowanie do planowania rozkładów jazdy- 
BusMan. 
Zamawiający nie dopuszcza jego zastąpienia 

a. Zamawiający nie jest w stanie porównać. 
b. Tak,  Zamawiający dopuszcza. 
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(firmy Globtrak) oraz oprogramowania do planowania rozkładu jazdy autobusów 
szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy w momencie podpisania 
umowy.  
Pytania:  

a) Czy użytkowany przez Operatora system kiedyprzyjedzie.pl , realizuje wszystkie 
funkcje wymagane przez Zamawiającego dla Centrum Obsługi (CO) system centralny ? 
b) Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowego systemu centralnego przez 
Wykonawcę?  

c) Czy Zamawiający wymaga aby funkcjonalność nowo dostarczonego systemu 
opierała się na funkcjonalności aktualnie użytkowanych w pojazdach operatora aplikacji 
dla kierowcy związanej z systemem kiedyprzyjedzie.pl ?  

d) Czy jeśli okaże się że aplikacja ta nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań SWZ , 
Zamawiający dopuszcza jej zastąpienie w pojeździe odpowiednio funkcjonalnym 
autokomputerem ?  

e) Jakie oprogramowanie do planowania rozkładu jazdy posiada obecnie 
Operator?  
f) Jakiego rodzaju współpracy z tym oprogramowaniem wymaga Zamawiający?  

g) Czy Zamawiający wymaga integracji z tym oprogramowaniem do planowania 
rozkłady jazdy, czy też w przypadku niemożliwości z nim integracji, dopuszcza jego 
zastąpienie przez oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę?  

h) Czy oprogramowanie do planowania rozkładu jazdy posiada opcje, 

interfejsy umożliwiające eksport danych rozkładu jazdy ?  

i) Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy opisy i specyfikacje, tego 

interfejsu lub formatu pliku eksportu danych RJ ?  
 

c. Nowo dostarczony system opierał się na 
funkcjonalności aktualnie użytkowanych w 
pojazdach operatora aplikacji dla kierowcy 
związanej z systemem kiedyprzyjedzie.pl 

d. Oprogramowanie do planowania rozkładów 
jazdy- BusMan. 

e. Oprogramowanie do planowania rozkładów 
jazdy- BusMan. 

f. Standardowego. 
g. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia . 
h. Zamawiający posiada oprogramowanie do 

planowania rozkładu jazdy posiada opcje, i 
udostęni interfejsy umożliwiające eksport 
danych rozkładu jazdy   

i. Zamawiający posiada i udostępni. 

40.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  

5 WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z IMPLEMENTACJĄ I KONFIGURACJĄ SYSTEMU 5.2 

Centrum obsługi (CO) - system centralny  
5.2.2 Funkcjonalność dotycząca rozkładów jazdy i planowania wykorzystania taboru: 
Import rozkładów jazdy z innych eksportów dostosowanych specjalnie na potrzeby 
Systemu na koszt Wykonawcy oraz przetworzenie tych rozkładów do postaci wymaganej 
przez ZSDIP.  

a. Tak  BUSMAN. 
b. Tak  BUSMAN.  
c. Tak, zgodnie z rozkładem jazdy. 
d. Tak  BUSMAN. 
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Pytania:  
a) Z jakiego źródła danych rozkładu jazdy oczekuje Zamawiający? Z jakich eksportów, z 

jakiego systemu?  
b) Czy Zamawiający dysponuje i udostępni wykonawcy opis formaty tych danych, 

tych eksportów?  
c) Czy mówiąc o planie wykorzystania taboru, Zamawiający ma na myśli dzienny 
planowany harmonogram wyjazdu pojazdów i ich przypisanie do zadań 
przewozowych?  
d) Czy Operator dysponuje i przekaże Wykonawcy dane i opis formatu danych dla 
planowania wykorzystania taboru?  
 

41.  dla poz. 1 wykazu OPZ - Maja (ul. Czerwonego Krzyża) - 1 szt.:  
dotyczy przystanku ul. 1 Maja (ul. Czerwonego Krzyża) /03 czy ul. 1 Maja (ul. Czerwonego 

Krzyża) /04 ?  
 

Przystanek przy ul. Maja obok restauracji ,,Krówka i 
Połówka” 

42.  dla poz. 5 wykazu OPZ- ul. Piłsudskiego (szkoła) - 2 szt.  
dotyczy przystanków ul. Piłsudskiego (szkoła) /04 oraz znajdującego się naprzeciwko 
ul. Piłsudskiego (szkoła) /05 ?  
 

ul. Piłsudskiego (szkoła – obok szkoły) 
i naprzeciw obok sklepu Biedronka  

43.  dla poz. 6 wykazu OPZ - ul. Niepodległości (dworzec PKP) - 1 szt.  
dotyczy przystanku ul. Niepodległości (dworzec PKP) 109 (linia 7,11,16) czy ul. 
Niepodległości (dworzec PKP) /09 (linia 14,15,22) czy ul. Niepodległości (dworzec PKP) 109 
(linia "A") ?  
 

ul. Niepodległości przy starej pętli autobusowej przy 
sklepie Patio 

44.  dla poz. 7 wykazu OPZ - ul. Szydłowiecka (pętla) - 1 szt.  
dotyczy przystanku ul. Szydłowiecka (pętla) 101 (linia 4,12,21) czy ul. Szydłowiecka (pętla) I 

01 (linia 7,14,22,26) czy ul. Szydłowiecka (pętla) 101 (linia 15,16) czy ul. Szydłowiecka 

(pętla) 102 ?  
 

ul. Szydłowiecka (pętla) w kierunku centrum przy 
blokach 

45.  Wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla każdego z 

przyłączy energetycznych zasilających przedmiotowe tablice informacji pasażerskiej z 

energetycznej sieci dystrybucyjnej a następnie wykonanie "podłączenia" do tej sieci przez 
Wykonawcę wymaga w pierwszej kolejności wykonania przez przedsiębiorstwo 

1. Zamawiający nie przewiduje powstania żadnej 
zwłoki z przytoczonych powodów. 

2. Tak, koszty z umowy poniesie Zamawiający. 
3. Tak. 
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energetyczne (np. PGE Dystrybucja S.A) dokumentacji projektowej dla części zasadniczej 
przyłącza do miejsca rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji odbiorcy a 

następnie wybudowania na podstawie tej dokumentacji niezbędnej infrastruktury (np. 

złącza kablowo-pomiarowego lub złącza licznikowego z miejscem pod licznik energii) do 

której w dalszej kolejności Wykonawca będzie mógł się nawiązać. Wykonanie instalacji 

zasilającej tablice a więc instalacji na odcinku od miejsca rozgraniczenia sieci 

dystrybucyjnej do projektowanej tablicy (tj. tzw. wewnętrznej linii zasilającej "WLZ") może 
zostać skutecznie zrealizowane dopiero po wykonaniu przez przedsiębiorstwo 

energetyczne przyłączenia do sieci zgodnie z obowiązującą w tym zakresie "Procedurą 

przyłączania Odbiorców" regulowaną przez art. 7 ustawy Prawa energetycznego (Dz. U. z 

2012 r. Nr 1059 z póżn. zm.)  
, a więc na podstawie :  

-wydanych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej określających m. in.: 
miejsce przyłączenia, miejsce dostarczenia energii (miejsce rozgraniczenia własności 
sieci), moc przyłączeniową, rodzaj przyłącza (napowietrzne, kablowe), wymagania w 
zakresie budowy instalacji odbiorcy, miejsce zainstalowania i wymagania dot. układu 
pomiaroworozliczeniowego itp.  
i dalszej kolejności  

-zawartej umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawartej między 
"Podmiotem Przyłączanym" tj. Gminą Skarżysko- Kamienna a przedsiębiorstwem 
energetycznym w oparciu o warunki przyłączenia j.w 
Po uzyskaniu przez "Podmiot Przyłączany" gotowości do przyłączenia a więc po wykonaniu 
i zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza od miejsca 
przyłączenia wskazanego w umowie przyłączeniowej i po uzyskaniu skutecznego odbioru 
technicznego tych robót ze strony przedsiębiorstwa energetycznego zostanie wydane 
,,Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 
technicznych dostaw" a następnie podpisana zostanie "umowa o świadczenie usług 
dystrybucji" między "Podmiotem Przyłączanym" tj. Gminą Skarżysko-Kamienna a 
przedsiębiorstwem energetycznym.  
Po zawarciu ww. umowy przedsiębiorstwo energetyczne zainstaluje licznik energii 
co stanowi ostatni etap niezbędny do przyłączenia i faktycznego zasilenia w 

energię tablicy/tablic informacyjnych.  
Terminy wynikające z "Procedury przyłączania Odbiorców" to:  
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-do 30 dni na wydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne "warunków przyłączenia 
do sieci dystrybucyjnej"  
-do 6 miesięcy na wykonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne 

dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego  
-do 12 miesięcy na wykonanie i odbiór robót budowlanych w zakresie przyłączenia 
do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne  

-do 30 dni na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji" (liczone od wydania 
,,Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 
technicznych dostaw" a więc po wykonaniu kompletnych robót budowlanych i zgłoszeniu 
przez "Podmiot Przyłączany" gotowości do przyłączenia i dokonaniu opłaty za 
przyłączenie przez "Podmiot Przyłączany na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego)  
-montaż licznika energii przez przedsiębiorstwo energetyczne (nie jest 

regulowany terminowo - zazwyczaj do 30 dni od zawarcia umowy)  

Faktyczny proces przyłączenia (realizowany przez przedsiębiorstwo energetyczne) liczony 
od daty wystąpienia o warunki przyłączenia do momentu fizycznego dostarczenia energii 
elektrycznej może wynosić więc do 20 miesięcy a jego czas trwania jest niezależny od 
wytypowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna "Wykonawcę" robót.  

Mając na uwagę czasochłonność opisanej procedury, która nie uwzględnia konieczności 
wykonania samych prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę dla części 
instalacji w zakresie Podmiotu Przyłączanego i jednocześnie obiektywnie zbyt krótki 
termin realizacji przedmiotu zamówienia (tj. 15.12.2022 r.) prosimy o wyjaśnienie czy 
zaistniała zwłoka wynikająca z realizowanej procedury przyłączenia ze strony 
przedsiębiorstwa energetycznego będzie stanowić podstawę do wydłużenia terminu 
realizacji zamówienia bez naliczania kar umownych zgodnie z § 10 umowy?  
2. Czy koszty przyłączenia do sieci energetycznej określone w umowie o przyłączenie 
do sieci dystrybucyjnej zawartej między "Podmiotem Przyłączanym" a 
przedsiębiorstwem energetycznym zostaną pokryte przez Zamawiającego?  

3. Czy ewentualne opłaty/zabezpieczenia roszczeń z tytułu odszkodowań, dzierżaw czy 
służebności związanych z prowadzeniem linii kablowych w działkach prywatnych, 
działkach drogowych, działkach należących do innych podmiotów (np. spółdzielnie 
mieszkaniowe, lasy, tereny PKP itp) oraz powiązane z tym ewentualne koszty 
administracyjne (np. obsługa  
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notarialna) oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w tych działkach wynikające 
z zawartych umów zostaną pokryte przez Zamawiającego?  

 
 

49.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 1  
9.1Automat biletowy W pojeździe 1 automat biletowy zamontowany w okolicach drzwi 
środkowych pojazdu (miejsce montażu automatu biletowego w pojeździe wymaga 
uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) dostosowany do sprzedaży 
wszystkich funkcjonujących rodzajów biletów w mieście wymagających skasowania w 
kasowniku.  
Pytania:  

a) Jakie parametry papieru ma posiadać biletomat w związku z wymogiem kasowania 
tego biletu w kasowniku?  
b) Jaki nadruk musi posiadać bilet z biletomatu ?  

c)Co zamawiający ma na myśli określając" współpracować za pomocą autokomputera z 
systemem centralnym, słuźącym do rozliczania transakcji bankową kartą płatniczą, 
taryfikacji oraz zarządzania bezpieczeństwem" - chodzi o sformułowanie" 
bezpieczeństwem?  
d) Czy zamawiający potwierdza parametr pracy biletomatu - umożliwiać pracę przy  

temperaturze w zakresie od -25°C do +55°C; ? >zaznaczamy że odnośni innych urządzeń 
zamawiający podaję inne parametry temperaturowe 

a. Nie jest to cenotwórcze na etapie składania 
ofert. 

b. Projekt biletu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

c. Zamawiający wykreśla słowo bezpieczeństwo. 
d. zparametr pracy biletomatu zakres 

temperaturowy – 30 oC do +50 oC. 

50.  Załącznik nr 1 do 
SWZ Zadanie 1 9.2 

Kasowniki  

W pojeździe 3 kasowniki elektroniczne dostosowane do obsługi wszystkich 
funkcjonujących rodzajów biletów w mieście wymagających skasowania w kasowniku. 
Kompatybilne z obecnie funkcjonującym system  
Pytanie:  
Czy zmawiający poda/określi wszystkie rodzaje biletów oraz poda parametry 

obecnie funkcjonującego systemu?  
 

Link do uchwały określającej rodzaje biletów: 
http://bip.skarzysko.pl/uchwala/5691/uchwala-nr-
xxxvi-311-2021. 
 

http://bip.skarzysko.pl/uchwala/5691/uchwala-nr-xxxvi-311-2021
http://bip.skarzysko.pl/uchwala/5691/uchwala-nr-xxxvi-311-2021
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51.  Załącznik nr 1 do SWZ 
Zadanie 1 11.1 Tablice 

kierunkowe 

zewnętrzne  
Pytania:  

a) Czy w związku z tym ze rozdzielczość tablic zamawiający określił na 16x112 , 
16x84 oraz 16X28 , zamawiający zmieni na rozdzielczość większą to znaczy  

24x200 ,24x160 oraz 24 x 28 jako minimalną - taka zmiana spowoduję duża 
większa czytelność w/w tablic - podana przez zmawiającego minimalna ilość 
punktów świetlnych od jakiegoś czasu jest nie stosowana przez producentów ze 
względu na mała czytelność tablic informacyjnych. Pozostawienie takiej 
rozdzielczości spowoduje ze zaoferowana tablica będzie w wykonaniu tańsza ale i 
mniej czytelna.  

b) Czy zamawiający potwierdza parametry temperaturowe tablic? Pytanie w 

związku z tym, że przy każdym z urządzeń zamawiający podaję różne wymagania 
odnośnie tego parametru . 

 

a. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę. 
b. Zakres temperaturowy – 30 oC do +50 oC. 

52.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 1  

11.2 Tablice informacji pasażerskiej wewnętrzne  

Tablica kierunkowa wewnętrzna wykonana w technologii matryc LCD z podświetleniem 

LED o min. przekątnej 22 ... od -10°C do +50°C . Powinna umożliwiać sterowanie 

parametrami obrazu (iasność, kontrast, ostrość, nasycenie kolorów) i uniemożliwiać 

regulację parametrów przez osoby nieupoważnione (pasażera). System powinien być 

wyposażony w nieulotną pamięć obrazu .... w czasie pracy na wyłączonym silniku 

(automatyczne zmniejszanie  

natężenia świecenia)  ................ nośnik dodatkowych treści, np. wiadomości, komunikatów,  

informacji ustalonych przez zamawiającego, z  

Pytania:  
a) Czy zamawiający dopuszcza tablice o przekątnej 21,5" ?  
b)Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie powszechnie stosowane odnośnie 

sterowania parametrami obrazu jako skonfigurowane przez producenta? Zaznaczamy 
,że takie rozwiązanie jest powszechni e stosowane ze względu na to że kalibracja obrazu 

a. Zamawiający wyraża Zgodę  
b. Zamawiający wyraża Zgodę i dopuszcza 

rozwiązanie powszechnie stosowane. 
c. Zakres temperaturowy – 30 oC do +50 oC. 
d. Połączone z autokomputerem. 
e. Tak jest to dodatkowa tablica. 
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wykonana fabrycznie przez producenta zapewnia optymalne wyświetlanie obrazu -
doświadczenie uczy że każda regulacja wykonywana przez odbiorcę nie dość że pogarsza 
jakość obrazu to jeszcze powoduje różne wyświetlanie w różnych pojazdach.  

c) Czy Zamawiający potwierdza parametry wymagań temperaturowych ( 
pytanie ze względu na brak konsekwencji co do tych wymagań) ?  

d) Czy Zamawiający poda skąd pobrać dodatkowych treści, np. 
wiadomości, komunikatów, informacji ustalonych przez zamawiającego?  

e) Czy zamawiający podając wymaganie "Wewnątrz autobusu z tyłu kabiny kierowcy 
albo z boku między przednimi a środkowymi drzwiami, powinna znajdować się tablica 
Załącznik nr 1 do SWZ Strona I 20 z pełnym przebiegiem trasy, nazwami przystanków, 
czytelna z miejsca stojącego w środku autobusu z odległości min. 2 m. ma na myśli 
dodatkową tablice np. 38"?  
 

53.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 1  

11.3 Autokomputer z modułami łączności  
współpracę z kasami fiskalnymi istniejącymi i używanymi u zamawiającego  

Pytanie:  

Proszę o wyszczególnienie jakimi kasami dysponuję zamawiający. 

Kasa Novitus Nano. 

54.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  
1.11 Zainstalowanie i uruchomienie oprogramowanie oraz cały system musi być 
kompatybilne, współpracujące z obecnie używanym systemem do planowania 
rozkładów jazdy autobusów, który posiada Zamawiający.  
Pytanie:  
Proszę o wskazanie obecnie używanych systemów 
 

BusMan. 
 

55.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  
2 KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA  
2.3 Dostarczony System musi współpracować ze wszystkimi posiadanymi obecnie 
urządzeniami bez pogorszenia ich funkcjonalności, zapewniać zbieranie i przetwarzanie 
dostarczanych przez nie danych. W przypadku braku możliwości podłączenia 
istniejących urządzeń do systemu zarządzania komunikacją miejską Wykonawca musi 
uwzględnić w ofercie dostawę wraz z montażem na własny koszt nowych urządzeń o 
parametrach i funkcjonalności nie gorszych od obecnie działających w autobusach.  

BusMan. 
KiedyPrzyjedzie+ antena. 
Zamawiający nie posiada SIP. 
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Pytanie:  
Proszę o wskazanie obecnie posiadanych urządzeń oraz ich parametrów 

56.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  
5.4 Monitor LCD 5.4.1 Wymagana funkcjonalność urządzenia: 5.4.1.1 Minimalna 
przekątna monitora LCD 50" 5.4.1.2 Monitor musi wyświetlać następujące informacje: 
informację o godzinach odjazdu linii odjeżdżających z przystanku, aktualną godzinę w 
prawym górnym rogu ekranu (czas synchronizowany z serwerem) w formacie HH:MM, 
gdzie HH - oznacza godzinę, MM oznacza minuty, logo Operatora oraz miasta Skarżysko- 
Kamienna w prawym górnym rogu ekranu, wyśrodkowaną nazwę przystanku 
umieszczoną pomiędzy zegarem a logiem, osobny wiersz umieszczony pod logo i godziną 
z nagłówkami kolumn: "Linia" (wyśrodkowane), "Kierunek" (wyśrodkowane), .Czas/odj"  
Oraz  
1.2.4 wykonania prac związanych z implementacją i konfiguracją Systemu, w tym: 
Q) wyposażenia pomieszczenia serwerowi w siedzibie Operatora w sprzęt 
niezbędny do prawidłowego działania całego systemu, Q) stworzenia stanowiska 
komputerowego do obsługi, Centrum Obsługi (CO) oraz aktualizacji rozkładów jazdy 
wraz z osprzętem, Q) dostawy i montażu 1 monitora LCD o przekątnej ekranu 
minimum 50" w Dyspozytorni,  
Pytanie:  

1. Do czego zamawiający chcę przeznaczyć monitor 50 " czy mam być to monitor 
dyspozytora czy tez tablica przystankowa?- według opisu tablica wyświetlająca 
50 " ma wyświet;lać odjazdy wiec jest tablicą przystankowa.  

2. Czy zamawiający ma na myśli 2 szt tablicy 50 " ?  
 

1. Dostawa 1 szt. monitora 50” dla dyspozytora 
(bez stanowiska komputerowego) 

2. Nie, Zamawiający nie ma na myśli tablicy 
przystankowej 50” 

 

57.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2  
4.1.2.4 Autokomputer ma być zamontowany w kabinie kierowcy. Wymaga się jednorodnej 
konstrukcji autokomputera z ekranem i klawiaturą dotykową o przekątnej min 5" 
(interfejsem kierowcy).  
Pytania:  
a) Czy zamawiający zmieni zapis na min 10 " - mniejsza wielkość nie umożliwi czytelnego 
wyświetlania niezbędnych informacji  

b) 4.1.3.8 W przypadku braku łączności autokomputera z serwerem, odchyłka pojazdu 

względem realizowanego teoretycznego rozkładu jazdy powinna być obliczana przez sam 

a. Zamawiający wyraża zgodę na min 10”. 
b. Niezwłocznie. 
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autokomputer - praca w trybie autonomicznym. Odchyłka powinna być obliczana na 
podstawie porównania aktualnych informacji o czasie, przebytej drodze i współrzędnych 

GPS z danymi rozkładowymi zapisanymi w pamięci. Opisane podejście umożliwia 

kontrolę  Zamawiający w przypadku braku łączności wymaga aby odchyłka była 

wyliczana w autokoputerze - natomiast w punkcie: 5.2.7.3 Niedopuszczalne jest 

budowanie mechanizmu prognozowania przybycia pojazdów wg zasady, że każdy pojazd 

jednocześnie z pozycją GPS wysyła aktualną odchyłkę od rozkładu jazdy obliczaną w 
autokomputerze, a system centralny tylko sortuje otrzymane wyniki, przeprowadzając 

wyłącznie operacje dodawania lub odejmowania otrzymanej odchyłki od rozkładu jazdy. 

- Pytanie po jakim czasie autokompter ma działać samodzielnie i wyliczać poprawkę ( 

barku łączności z serwerem) ?  
 

58.  Załącznik nr 1 do SWZ Zadanie 2 
ADAPTACJA AUTOBUSÓW DO 
SYSTEMU  
7.2 Zamawiający w ramach postępowania przetargowego zakupi 7 szt. nowych 

autobusów (wykaz A), które będą wyposażone w elementy systemu informacji 

pasażerskiej autokomputery, tablice informacyjne, głosowe zapowiedzi przystanków, 

monitory LCD do prezentowania trasy przejazdu, system monitoringu współpracujący z 

autokomputerami w postaci nakładki informacyjnej o linii, kierunku, przystanku. 

Przewidywany termin dostawy tych autobusów - zostanie podany w dniu podpisania 

umowy.  
7.4 Zamawiający wymaga integracji z urządzeniami systemu już zamontowanymi w 
nowo zakupionych pojazdach, wymienionych w Wykazie A.  
Pytania:  
a) Zamawiający wymaga aby integracji nowo zakupionych autobusów wraz z 
wyposażeniem zintegrować z czym ? nie wynika z treści pkt 7 . .4 Jak należy interpretować 
ten zapis?  
b) Gdzie jest wykaz A 
 

1. Zamawiający ma na myśli aby oprogramowanie 
zamontowane w nowo zakupionych autobusach 
było tożsame z systemem dostarczanym do 
istniejących autobusów i spójne dla całego 
Systemu Informacji Pasażerskiej   
 

2. Wykaz A jest to zestawienie już istniejących 
autobusów. 

Zamawiający modyfikuje pkt 7.2  
Na „8 sztuk” Zamiast „7 sztuk”. 
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1    
zadanie 2. 

59.  Prosimy o wyjaśnienie czy należy składać wnioski o lokalizację i umieszczenie urządzenia 
(zasilająca linia kablowa, fundament tablicy, skrzynka licznikowa) w pasie drogowym zarządcy 

Tak, Wykonawca ma składać wnioski  o lokalizację i 
umieszczenie urządzenia (zasilająca linia kablowa, 
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działki oraz czy w konsekwencji wykonania zasilania tablic zajęcie pasa drogowego?  
 

fundament tablicy, skrzynka licznikowa) w pasie drogowym 
zarządcy działki. 
Doprecyzować całym zdaniem 

60.  Bardzo prosimy o wskazanie, który przystanek na ul. 1-go Maja (ul. Czerwonego Krzyża) 03 czy 04 

jest w zakresie zamówienia?  

Przystanek przy ul. Maja obok restauracji ,,Krówka i 
Połówka”. 

61.  Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na realizację przedmiotu umowy do 12 
miesięcy od podpisania umowy. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. 

62.  Dotyczy SWZ Rozdział XVI ust. 1 pkt 2 Lp.10 Parametr techniczny T10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dokumentu potwierdzającego spełnienie 
wymagań określonych w Regulaminie nr 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymałości konstrukcji 
nośnej dużych pojazdów pasażerskich w momencie dostawy autobusów i na zasadzie 
deklaracji złożonej w ofercie przyzna Wykonawcy przewidziane w kryterium oceny ofert, 
zgodnie z parametrem technicznym T10, punkty? 

 

Zamawiający modyfikuje zapis. 
W załączeniu zmodyfikowana SWZ wraz z Formularzem 
ofertowym. 

63.  Dotyczy SWZ Rozdział XVI ust. 1 pkt 2 Lp.10 Parametr techniczny T10 
Zamawiający w kryterium oceny ofert w parametrze technicznym T10 przyznaje punkty za 
zaoferowanie autobusów spełniających wymogi homologacji typu pojazdu w zakresie 
ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego - homologacja udzielona 
zgodnie z Regulaminem nr 29 EKG ONZ. 
Niniejszy Regulamin dotyczy jednak pojazdów z oddzielną kabiną kierowcy kategorii N (1) 
w zakresie osób przebywających w kabinie. Nie dotyczy on zatem autobusów, a wyłącznie 
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o usunięcie z kryterium oceny ofert w zakresie parametru technicznego T10 – 
Regulaminu 29 EKG ONZ. 

 

Zamawiający modyfikuje zapis. 
W załączeniu zmodyfikowana SWZ wraz z Formularzem 
ofertowym. 
 
 
 
 
  

64.  Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 pkt 1.5. 
Czy Zamawiający dopuści pojazd z 28 miejscami siedzącymi w tym min. 4 miejsca dostępne 
bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi? 
Czy Zamawiający dopuści pojazd z 25 miejscami siedzącymi w tym min. 7 miejsc 
dostępnych bezpośrednio 
z poziomu niskiej podłogi? 

 

Zamawiający dopuszcza układ 1-2-0  z minimum 29 
siedzeń oraz minimum 8 siedzeń dostępnych z niskiej 
podłogi (WDT). 
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65.  Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 pkt 8.2. 
Czy Zamawiający dopuści autobus, którego szerokość czynna (efektywna) drzwi wynosi 
min. 1130 mm? 

 

Zamawiający dopuszcza min. 1130mm. 

66.  Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 pkt 8.5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przygotowanie instalacji w autobusie i zamontowanie 
przez Wykonawcę zakupionej przez Zamawiającego kasy fiskalnej? 

 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

67.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję przysługującej Wykonawcy wierzytelności po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego? 

 

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 8 Umowy, cesja 
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej 
umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. 

68.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §7 ust. 9 
Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 9 na następujące brzmienie: „Jeżeli w czasie 
trwania gwarancji lub rękojmi w autobusach wystąpi usterka o charakterze masowym, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia akcji serwisowej (usunięcia usterki) w 
każdym z autobusów, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od powiadomienia go przez 
Zamawiającego, a zakończenie akcji musi nastąpić do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia”. 

 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

69.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §7 ust. 19 pkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego 
postanowienia umownego. Wskazany termin 80h 
(odpowiadający 5 dniom), jest obiektywnie możliwy do 
realizacji i z punktu widzenia Zamawiającego konieczny. 

70.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §7 ust. 20 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych: 
- w pkt 3 do 100,00 zł 
- w pkt 6 do 100,00 zł 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar 
umownych w tym zakresie. 

71.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §7 ust. 20 pkt 8 
Czy Zamawiający dopuści do tworzenia wniosków gwarancyjnych wykorzystanie 
przeznaczonego w tym celu programu internetowego (aplikacji) Wykonawcy, do którego 
Zamawiający uzyska dostęp? 

 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z projektowanym § 7 
ust. 20 pkt 8 Umowy, to na Wykonawcy spoczywa 
zobowiązanie polegające na udzieleniu autoryzacji 
Zamawiającemu w zakresie udostępnienia systemu 
rozliczeń gwarancyjnych, obejmującego katalogi norm 
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czasu pracy, druki rozliczeń lub program komputerowy 
do tworzenia wniosków gwarancyjnych. Wykorzystanie 
zatem programu komputerowego (aplikacji) należącego 
do Wykonawcy, do którego Zamawiający uzyska dostęp 
– również w zakresie tworzenia wniosków 
gwarancyjnych, pozostaje w gestii Wykonawcy. 

72.  Dotyczy Dział III SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §10 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wysokość kar umownych naliczana jest od kwot 
netto. 
W ocenie Wykonawcy bowiem, model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę 
wartość brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której 
przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art.16 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w 
przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmuje podatku VAT, co oznacza, że 
ostatecznie będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji 
spowoduje to, że ewentualne kary umowne płacone przez wykonawcę zagranicznego będą 
niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że jako 
podstawę naliczania kar umownych Zamawiający przyjmie kwoty netto. 

 

Zamawiający modyfikuje zapis. 
W załączeniu załącznik nr 2 projektowane 
postanowienia umowy po zmianach. 

73.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §10 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych: 
- w ust. 1 pkt 2) do 0,1% i 0,2% 
- w ust. 2 do 200,00 zł 
- w ust. 3 do 200,00 zł 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień 
umownych w tym zakresie. 

74.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §10 ust. 7 
Zwracamy się z prośbą o ustalenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych na 
poziomie 20%. 
 

Zamawiający modyfikuje zapis. 
W załączeniu załącznik nr 2 projektowane 
postanowienia umowy po zmianach. 

75.  Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy §15 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu możliwością wystąpienia stanu epidemii. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym 
zakresie i uzupełnienie pojęcia „Siły Wyższej” o stan 
epidemii. Należy mieć na względzie, że na chwilę 
obecną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wciąż 
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obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
marca 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 340 ze zm.) w 
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii. Brak jest więc podstaw, do 
wskazywania stanu epidemii jako Siły Wyższej, 
zważywszy, że wielce prawdopodobnym pozostaje 
podpisanie umowy z Wykonawcą w stanie epidemii. 

76.  Proszę o doprecyzowanie, czy w lokalizacji instalacji serwerów, będzie zapewniona przez 
Zamawiającego odpowiednia infrastruktura umożliwiająca montaż, podłączenie serwerów, 
czyli:  
• • miejsce w szafie umożliwiające zamontowanie serwerów,  

• • odpowiednie zasilanie, wraz zapewnieniem zasilania awaryjnego w przypadku 
przerw w dostawie prądu,  

• • wolne porty na przełącznikach sieciowych, umożliwiające podłączenie 
dostarczonych urządzeń do sieci komputerowej Zamawiającego,  

• • router umożliwiający skonfigurowanie odpowiednich tras połączeń sieciowych, 
aby spełnić wymagania określone w SIWZ,  
 
czy odpowiednią infrastrukturę należy również dostarczyć w ramach postępowania ?  
 

 
 
 
 
 
*Tak, jest miejsce 
*Tak, będzie zapewnione 
*Dostawa po stronie wykonawcy. 
*Dostawa po stronie wykonawcy. 
 
 
 
 

77.  Zamawiający wymaga skonfigurowania i przekazania Operatorowi danych łączności VPN do 
CO umożliwiającej zdalną pracę (spoza biura) w systemie. Czy Zamawiający posiada 
odpowiednie urządzenia (router) umożliwiający skonfigurowanie łączności VPN, czy należy 
dostarczyć odpowiednie urządzenia w ramach postępowania? Jeśli łączność ma być 
skonfigurowana na urządzeniach Zamawiającego, proszę o podanie modeli posiadanych 
urządzeń. 

 
 
Nie ma to na etapie przetargu żadnego znaczenia do 
wyceny zamówienia. Zamawiający udostępni informacje 
Wykonawcy po podpisaniu umowy 

78.  Proszę o doprecyzowanie, dla ilu użytkowników muszą być dostarczone licencje dostępowe 
w ramach postępowania? W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5.2.11.5 
Zamawiający określił, że dostęp ma być możliwy dla min. 8 użytkowników, natomiast w 
punkcie 5.3.8.1 Zamawiający określił, że należy zapewnić min. 5 licencji dostępowych.  
 

Zamawiający wymaga dostarczenia jednej licencji do 
wielu różnych układów i podzespołów. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy 
jedną licencję  potrzebną na więcej niż jeden system, 
układ, podzespół 
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Wynika to z treści zapytania i odpowiedzi 24. 

79.  Dokument: załącznik nr 1 do SWZ OPZ zadanie 2 po zmianie  
Treść: W punkcie 5.2.11.2 Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch stanowisk 
komputerowych, w OPZ Zamawiający nie określił minimalnych wymagań sprzętu 
komputerowego dlatego proszę o informację czy Wykonawca ma dobrać samemu 
konfigurację sprzętu czy Zamawiający określi minimalne wymagania ?  
 

Dostarczenie 2 stanowisk komputerowych do obsługi 
dostarczonego sytemu  wraz z oprogramowaniem 
biurowym. 
Brak odpowiedzi 

80.  Dokument: załącznik nr 1 do SWZ OPZ zadanie 2 po zmianie  
Treść: W punkcie 5.2.11.2 Zamawiający wymaga dostarczenia jednego stałego stanowiska 
komputerowego z pełnym dostępem do funkcjonalności CO (centrum obsługi) związku z 
tym czy Zamawiający wymaga by stanowisko było wyposażone w:  
- skanery,  
- drukarki,  
- inne urządzenia biurowe ?  
 

Wyposażenie stanowiska w urządzenie wielofunkcyjne 
typu skaner z drukarką, niszczarkę. 

81.  Dokument: załącznik nr 1 do SWZ OPZ zadanie 2 po zmianie  
Treść: W punkcie 5.4.1.1 Zamawiający wymaga dostarczenia monitora LCD 50”, zwracam 
się z pytaniem czy dostarczany monitor będzie:  
- podłączony do jednego z dostarczanych stanowisk komputerowych,  
- wykonawca ma zapewnić dodatkowe stanowisko do obsługi,  
- Zamawiający zapewni stanowisko do obsługi monitora ?  
 

 
Dostarczenie 2 stanowisk komputerowych do obsługi 
dostarczonego sytemu  wraz z oprogramowaniem 
biurowym. 
Zamawiający zapewni stanowisko do obsługi monitora. 
 
  

82.  Dokument: załącznik nr 1 do SWZ OPZ zadanie 2 po zmianie  
Treść: W punkcie 5.2.11.2 Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch stanowisk 
komputerowych, proszę o informację czy komputery mają być wyposażone w 
oprogramowanie biurowe ? 
 

Również w oprogramowanie biurowe. 

83.  dotyczy: OPZ Zadanie 2 , pkt 2.2  
Prosimy o sprostowanie informacji zawartej w OPZ. Obecny Operator korzysta z usług 
serwisu KiedyPrzyjedzie.pl wykorzystując jako źródło danych o pozycji pojazdów 
bezobsługowe lokalizatory instalowane w przestrzeni technicznej pojazdów a nie przez 
telefony komórkowe kierowców 

Tak, Zamawiający korzysta z KiedyPrzyjedzie.pl. 
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84.  dotyczy: OPZ Zadanie 2 , pkt 2.5  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastąpienia obecnych urządzeń lokalizacyjnych 
KiedyPrzyjedzie.pl przez inne urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający 
oczekiwał będzie ich integracji z obecnie wykorzystywanym przez Operatora systemem 
KiedyPrzyjedzie.pl w zakresie przekazywania danych o lokalizacji pojazdów, ich 
identyfikatorach oraz numerach realizowanych zadań przewozowych, które to funkcje 
realizują obecnie wykorzystywane przez Operatora lokalizatory?  
 

Zamawiający  wymaga współpracy dostarczonego 
systemu z posiadanym programem BusMan dopuszcza 
zmianę KiedyPrzyjedzie.pl i zastosowanie innego 
systemu.  

 

 

 

      PREZYDENT  MIASTA 

                                     /-/  Konrad Krönig 

 


