ZP.271.5.2018.AS                                                                                                                                       Skarżysko-Kamienna 21.02.2018r
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
       Zgodnie z art. 86 ust 5 Pzp informuję, że w dniu 21.02.2018r o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym                       w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj wybuduj dla niżej wymienionych zadań:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę  200.000,00 zł. w tym:
Zad. 1 : 50.000,00 zł

Zad. 2 : 50.000,00 zł

Zad. 3 : 50.000,00 zł
Zad. 4 : 50.000,00 zł
1.  „Bór bezpiecznie i zdrowo” III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej).
	Nr

oferty
	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
	Cena oferty

(zł.) brutto 
	Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
	Termin wykonania całości zadania
	Wysokość kar za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu robót

	1
	P.P.H.U. MEVIUS 

Mateusz  Cichowski
21-050 Piaski

Majdan Brzeski
	69.679,50 zł.
	60 miesięcy
	120 dni od daty podpisania umowy
	0,1 % 


	2
	FIOR spółka z o.o.
ul. Odkrywców  1/3-5

53-212 Wrocław
	79.795,45 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	3
	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” , 

Kazimierz Doleciński
ul. Sióstr Służebniczek 17

33-100 Tarnów
	49.200,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	4
	PERGOLA Małgorzata Skórko
ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno
	48.075,78 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %


2. Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń  na świeżym powietrzu (ulice Żytnia/Ponurego).
	Nr

oferty
	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
	Cena oferty

(zł.) brutto 
	Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
	Termin wykonania całości zadania
	Wysokość kar za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu robót

	1
	P.P.H.U. MEVIUS 

Mateusz  Cichowski

21-050 Piaski

Majdan Brzeski
	74.200,98 zł.
	60 miesięcy
	120 dni od daty podpisania umowy
	0,1 % 

	2
	FIOR spółka z o.o.

ul. Odkrywców  1/3-5

53-212 Wrocław
	79.052,04 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	3
	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” , 

Kazimierz Doleciński

ul. Sióstr Służebniczek 17

33-100 Tarnów
	47.847,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	4
	PERGOLA Małgorzata Skórko

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno
	64.488,90 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %


3. Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego.

	Nr

oferty
	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
	Cena oferty

(zł.) brutto 
	Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
	Termin wykonania całości zadania
	Wysokość kar za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu robót

	1.
	P.P.H.U. MEVIUS 

Mateusz  Cichowski

21-050 Piaski

Majdan Brzeski
	119.745,42 zł.
	60 miesięcy
	120 dni od daty podpisania umowy
	0,1 % 

	2
	FIOR spółka z o.o.

ul. Odkrywców  1/3-5

53-212 Wrocław
	109.545,34 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	3
	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” , 

Kazimierz Doleciński

ul. Sióstr Służebniczek 17

33-100 Tarnów
	48.708,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	4
	PERGOLA Małgorzata Skórko

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno
	80.442,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	5
	„ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30

07-320 Małkinia Górna
	59.840,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %


4. Active Park os. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego

 wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego).
	Nr

oferty
	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
	Cena oferty

(zł.) brutto 
	Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
	Termin wykonania całości zadania
	Wysokość kar za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu robót

	1.
	P.P.H.U. MEVIUS 

Mateusz  Cichowski

21-050 Piaski

Majdan Brzeski
	72.889,80 zł.
	60 miesięcy
	120 dni od daty podpisania umowy
	0,1 % 

	2
	FIOR spółka z o.o.

ul. Odkrywców  1/3-5

53-212 Wrocław
	64.005,76 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	3
	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” , 

Kazimierz Doleciński

ul. Sióstr Służebniczek 17

33-100 Tarnów
	44.993,40 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	4
	PERGOLA Małgorzata Skórko

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno
	81.770,40 zł. 
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %

	5
	„ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30

07-320 Małkinia Górna
	50.600,00 zł.
	60 miesięcy
	90 dni od daty podpisania umowy
	0,3 %


Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie       o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp zgodnie                z zał. nr 16 siwz.















PREZYDENT MIASTA
      





         







   /-/    Konrad Krönig
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